

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	269,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	268,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	268,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	183,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	183,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	182,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	175,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	174,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	174,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	200,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	199,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	199,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
7	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.10	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9	100,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	99,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	99,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11	214,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	213,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	213,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13	200,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	199,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	199,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	249,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16	229,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	228,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	228,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17	250,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	249,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18	199,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	198,500	หจก.แสงเพชรก่อสร้าง(2013)	198,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19	200,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	199,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	199,000	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม
17	ปรับปรุงคันดินลงหินคลุกข้างลำห้วย ต.ฝไทรินทร์	400,000	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	399,500	หจก.บุรีรัมย์ธนาฯ	399,000.00	เป็นผู้ค้ารายเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสม